

Znak: 21/W3/D/2020

Łódź, dnia 30.12.2020 r.

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę 3 sztuk mikropozycjonerów dla potrzeb projektu „Self-standing, flexible and solution processable organic field effect transistors for complementary inverter applications” realizowanego w Katedrze Fizyki Molekularnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do treści SIWZ:

Pytanie:

Termin składania ofert przypada w czasie, kiedy wiele firm na świecie nie pracuje lub pracuje w zmniejszonym składzie osobowym. W związku z powyższym uzyskanie potwierdzenia ceny czy czasów realizacji zamówień jest utrudnione a czasami niemożliwe. Czy wobec powyższego Zamawiający zgadza się na przedłużenie terminu składania ofert o tydzień tj. do 12-go stycznia 2021?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert i otwarcia ofert na dzień 12.01.2021 r.

Pytanie:

W związku z tym, że przedmiot postępowania nie wymaga instalacji oraz uruchomienia wnosimy o rezygnację z tego wymagania w trakcie dostawy i zmianę umowy w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z instalacji i uruchomienia urządzeń.

Pytanie:

Prosimy o zrównanie okresu rękojmi z okresem gwarancji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie:

Prosimy o zmianę wysokości kar umownych na:

- Z tytułu odstąpienia od umowy 10% wartości umowy brutto
 - Z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy 0,1% wartości umowy brutto, ale nie więcej niż 10% wartości umowy brutto
 - Z tytułu opóźnienia w reakcji serwisu 0,1% wartości umowy brutto, ale nie więcej niż 10% wartości umowy brutto
- Zaproponowanie przez Zamawiającego wysokości kar umownych są bardzo wysokie i trudne do zaakceptowania przez potencjalnego Oferenta. W czasie pandemii Covid ewentualne spóźnienia są efektem nieprzewidywalnych zdarzeń, a uzyskanie

zadawalających Zamawiającego dokumentów od zagranicznych producentów może być niemożliwe.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zmienia treść SIWZ poprzez:

1. wykreślenie w rozdziale III pkt 1 ppkt 3 SIWZ treści „instalacja, uruchomienie urządzeń przez osoby wyznaczone przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego.”
2. zmianę zapisów w rozdziale XVI, pkt 2 SIWZ, które otrzymują nowe brzmienie: „Termin złożenia oferty: do dnia 12.01.2021 r. do godziny 10:30.
3. zmianę zapisów w rozdziale XVI, pkt 4 SIWZ, które otrzymują nowe brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.01.2021 r. o godz. 11:00 - w siedzibie Sekcji ds. Zamówień Publicznych Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, ul. Stefanowskiego 12/16, 90 – 924 Łódź (budynek A8 – Instytut Technologii Polimerów i Barwników, pokój 407).
4. wykreślenie w projekcie umowy – załączniku nr 4 do SIWZ, w § 1 ust. 1 pkt 3 treści „instalacji, uruchomieniu urządzeń przez osoby wyznaczone przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego.”
5. wykreślenie w „Formularzu ofertowym” – załączniku nr 1 do SIWZ, w sekcji B wyrazów: „instalacji, uruchomienia,
6. wykreślenie w projekcie umowy – załączniku nr 4 do SIWZ, w § 3 ust. 4 pkt 2 wyrazów: „instalacji, uruchomienia”,
7. zmianę zapisów w projekcie umowy – załączniku nr 4 do SIWZ, w § 5 ust. 5 pkt 2, który otrzymuje nowe brzmienie:
„2. dokona naprawy gwarancyjnej w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych, liczonych od następnego po zakończeniu reakcji serwisu, o którym mowa w pkt 1. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin ten może zostać przedłużony o czas oczekiwania na części.
Na potrzeby niniejszej umowy przez naprawę gwarancyjną rozumnie się przywrócenie funkcjonalności, właściwe działanie lub całkowite uruchomienie aparatury. Wszystkie koszty związane z naprawą gwarancyjną ponosi Wykonawca, w szczególności wymienianych części/elementów/podzespołów pozycjonera, koszty transportu, ubezpieczenia, koszty robocizny, ewentualne koszty dojazdów, pobytu serwisantów.”
8. zmianę zapisów w projekcie umowy – załączniku nr 4 do SIWZ, w § 7 ust. 1 pkt 1 - 3, który otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Z wyjątkiem należycie udokumentowanych przypadków „siły wyższej” Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu następujące kary:
 - 1) 10% wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy, w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub gdy Wykonawca zrezygnuje z realizacji umowy bez winy Zamawiającego i zgody Zamawiającego;
 - 2) 0,1 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, ale nie więcej niż 10% wartości brutto umowy;
 - 3) 0,1% wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, ale nie więcej niż 10% wartości brutto umowy, w podjęciu czynności reakcji serwisu w terminie określonym w § 5 ust. 15 pkt 1 w okresie gwarancji,”
9. zmianę zapisów w projekcie umowy – załączniku nr 4 do SIWZ, w § 7 ust. 2, który otrzymuje nowe brzmienie:

„2. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wartości brutto umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.”

Zamawiający działając na podstawie art. 12a ust. 1 w/w ustawy przedłuża termin składania ofert na dzień 12.01.2021 r. godz. 10.30., a termin otwarcia ofert na dzień 12.01.2021 r. godz. 11.00.

*PRODZIEKAN
ds. kształcenia
Wydziału Chemicznego PŁ*

dr hab. inż. Beata Brożek-Płuska