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Łódź, dnia 08.05.2024 r. 

 

Zamawiający: 

Politechnika Łódzka 

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej 

ul. Wólczańska 215 

93-005 Łódź 

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy  

 

Dotyczy postępowania nr W7/N/04/2024 pn. Dostawa mobilnej obliczeniowej stacji badawczej                   

z systemem Mac OS  w podziale na części:  

Część A. Apple MacBook Pro - M3 Max (16/40) | 16,2'' | 48GB | 1TB | Mac OS | Srebrny – 1 sztuka 

wraz z myszą Apple Magic Mouse biała z obszarem Multi-Touch – 1 sztuka  

Część B. Stacja dokująca HyperDrive Dual 4K HDMI 10-in-1 USB-C Hub – 1 sztuka 

Zamawiający informuje, że Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie 

następującej kwestii dotyczącej treści Specyfikacji: 

 

Pytanie: 

Szanowni Państwo, 

zwracam się z prośbą o wyjaśnienie lub zmianę postanowień dokumentacji – poprzez zmianę 

postanowień wzoru umowy do części A oraz B, w ten sposób, że: 

1. § 2 ust. 3 usunięcie ostatniego zdania z ustępu, tj. zapisu: „(…). W razie nie usunięcia wad w 

terminie Zamawiającemu przysługuje prawo do powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej na koszt 

Wykonawcy (wykonanie zastępcze).” – albowiem umowa przewiduje szereg rozwiązań mających na 

celu zdyscyplinowania wykonawcy (m.in. odpowiedzialność odszkodowawcza, kary umowne) a 

postanowienia dotyczące wykonawstwa zastępczego przy uwzględnieniu faktu, iż przedmiotem 

postępowania jest dostawa rzeczy której wykonawca nie jest producentem – jest nadmiarowe; 

2. § 2 ust. 5 – poprzez usunięcie; gwarancja powinna odpowiadać zakresowi gwarancji producenta; 

3. § 5 – wprowadzenie zmiany poprzez odwołanie do ustalenia wysokości kar umownych do 

wynagrodzenia netto nie wynagrodzenia brutto – podatek od towarów i usług nie definiuje wysokości 

wynagrodzenia wykonawcy, jest neutralny, gdyż będzie stanowił podatek należny, w konsekwencji 

stanowi to dodatkowe, nieuzasadnione obciążenie wykonawcy; 

4. § 5 ust. 1 pkt. a) – poprzez zmniejszenie wymiaru kary umownej z 0,5 % na 0,2 % oraz dodatkowo 

pytanie pkt. 3 powyżej; 

5. § 5 ust. 1 pkt. b) – poprzez zmniejszenie wymiaru kary umownej z 0,5 % na 0,1 % oraz dodatkowo 

pytanie pkt. 3 powyżej; 

6. § 5 ust. 1 pkt. c) – poprzez zmniejszenie wymiaru kary umownej z 20% na 10 % oraz dodatkowo 

pytanie pkt. 3 powyżej; 

7. § 5 ust. 4 – poprzez zmianę maksymalnego wymiaru kar umownych z 30 % na 20% oraz 

dodatkowo pytanie pkt, 3 powyżej; 
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8. § 7 ust. 1 pkt. 2 poprzez usunięcie przesłanki odstąpienia od umowy w przypadku złożenia 

wniosku o ogłoszenie upadłości – wobec niezgodności postanowienia z art. 83 ustawy z dnia 28 

lutego 2003 roku prawo upadłościowe (Dz.U. 2022, poz. 1520 ze zm.) – prowadzące do 

nieważności. 

 

Odpowiedź na pytanie: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany we wzorze umowy. 

 

Dziekan Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki   

i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej  

prof. dr hab. inż. Adam Wojciechowski 

 


